

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ:
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ш.БАЯНМӨНХ

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ:
ИРМҮҮН БАРМАТ ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ Н.ЗОРИГТБААТАР

ШҮҮХ МАТЕРИАЛ, ШҮҮГДСЭН УСНЫ V=50m3 БАКАНД ХИМИ ХАМГААЛАЛТ

ХИЙХ ГЭРЭЭ

Дугаар № 68/2022

2022 оны 06-р сарын 06 өдөр

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Амгалан дулааны станц ТӨХК –ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ш.Баянмөнх /цаашид захиалагч гэх/нөгөө талаас Ирмүүн бармат ХХК-ийн захирал Н.Зоригтбаатар /цаашид гүйцэтгэгч гэх/хамтад нь/ цаашид талууд гэх / нар нь Монгол улсын иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын А/104 тоот тушаал, 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний зорилго

1.1 Гэрээний зорилго нь “Шүүх материал нийлүүлэх, шүүгдсэн усны V=50m3 баканд хими хамгаалалт” хийх ажлыг дор дурдсан хугацаанд гүйцэтгэж захиалагч талд хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хүлээлгэж өгөх, Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж зохих шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэхүү гэрээгээр тохирсон хэлбэр, хугацаанд ажлын хөлсийг төлөх, харилцан үүрэг хүлээх, хариуцлагыг тогтоох, ажил эхлэх, гүйцэтгэх, дуусах явцтай холбоотой үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. Гэрээний нөхцөл, ерөнхий зүйл

2.1 Шүүх материал нийлүүлэх, шүүгдсэн усны V=50m3 баканд хими хамгаалалт ажлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 03-аас эхлэн 06-р сарын 27-нд дуустал хийж гүйцэтгэнэ. Компанийн горим ажиллагаатай холбоотойгоор эхлэх өдрийг мөрдөх боломжгүй болсон бол наряд нээгдсэн өдрөөр тооцож болно.

2.2 Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээний гүйцэтгэлийн хугацааг сунгаж /эсвэл сунгахгүй/ болно.

Гурав. Төлбөр тооцоо

3.1 Гэрээт ажлын үнэ нь 39,900,000/гучин есөн сая есөн зуун мянга/ -н төгрөг байхаар талууд харилцан тохиролцов. Энэ нь НӨАТ багтсан мөн хуулийн 28.6-р зүйлд зааснаар татвар даатгалтай холбоотой бүх зардлууд багтсан болно.

3.2 Захиалагчаас нийлүүлэгчид 19,950,000 /арван есөн сая есөн зуу/-н төгрөгийн урьдчилгаа төлбөр олгоно.

3.3 Ажлыг хүлээн авсан акт, гэрээ дүгнэсэн акт баталгаажсанаас хойш нэхэмжлэлийн дагуу 90 хоногийн дотор багтаан бодит гүйцэтгэлээр гүйцэтгэгчийн ХААН банкны 5028195402 тоот дансанд шилжүүлнэ.

Дөрөв: Гүйцэтгэгчийн эрх үүрэг

4.1 Гэрээт ажлыг тендерийн баримт бичигт заагдсан эзлэхүүний дагуу, тендерт шалгарсан үнэд багтаан батлагдсан графикт хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

4.2 Баталгаат хугацааны дотор гүйцэтгэгчийг ажлын чанараас шалтгаалан гэмтэл гарсан нь актаар батлагдвал үнэ төлбөргүй дахин хийж гүйцэтгэж хохирлыг барагдуулна.

4.3 Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг бүрэн хангуулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагч байгууллагын шаардлагаар ажлыг зогсооно.

4.4 Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Эрчим хүчний системд мөрдөж буй ТАД, ААД болон холбогдох бусад дүрэм журмын мөрдөж ажиллана. Захиалагчийн тавьсан шаардлага зөвлөмжийг заавал биелүүлнэ.

Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэсний дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Гэрээ дүгнэсэн акт	4хувь
Тухайн тоноглолтой холбоотой бусад акт баримтууд	4хувь
Засварын өмнөх ба дараах ажлуудыг фото зургаар баримтжуулан хавсаргах	4хувь

4.5 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг станцын хашаанд оруулах үед тоо хэмжээг харуулд бүртгүүлэн эрх бүхий албан тушаалтнуудын зөвшөөрөл, хяналтаар нэвтрүүлнэ.

4.6 Гүйцэтгэгч тал захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээний эрх үүрэг, хариуцлагыг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй

4.7 Ажлыг гүйцэтгэгч компани нь уг ажлыг гүйцэтгэх явцад нарядын системийг чанд мөрдөнө.

Тав: Захиалагчийн эрх үүрэг

5.1 ХАБ, ААД-ийн шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан эсэргүүцсэн, дүрэм стандартыг зөрчсөн чанарын гологдол гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээг авах эрхтэй.

5.2 Баталгаат хугацаанд Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотой гэмтэл доголдол гарвал дахин үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

5.3 Гүйцэтгэсэн ажлыг хугацаанд нь ажлын комисс хүлээн авна.

5.4 Ажил гүйцэтгэх явцад гүйцэтгэгчийн ажилд захиалагч талаас хяналтыг тогтмол тавьж ажиллана.

Зургаа: Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага

6.1 Гүйцэтгэгчийн буруугаас засварын ажлын хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 %-иар хоног тутам гүйцэтгэгч алданги хүлээх ба уг алданги нийт үнийн дүнгийн 10 % иас хэтрэхгүй байна.

6.2 Захиалагчийн буруугаас төлбөр төлөх хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 % -ийн алданги хүлээх ба нийт үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.

6.3 Баталгаат хугацааны дотор гүйцэтгэсэн ажлын чанар, техникийн гологдол, эвдрэл гарвал захиалагч нь мэдсэн буюу мэдэх боломжит өдрөөс хойш гүйцэтгэгчид мэдэгдэж гүйцэтгэгч нь ажлын 5 хоногийн дотор өөрсдийн хөрөнгөөр засч хэвийн ажиллагаанд оруулж хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.

6.4 Компани дотоод журам ,ажлын байранд ёс бус үйл ажиллагаа явуулах согтууруулах ундаа авчирсан, уусан тохиолдолд ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах ба гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг төлөхөөс татгалзана.

6.5 Алданги төлсөн нь үндсэн үүрэг болон учирсан хохирлыг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

6.6 Захиалагчийн саналаар нэмэлт ажил хийгдэх, төсөвт ажилбар, тээвэр механизмын зардал дутуу тусгагдсан, үнийн зөрүү гарсан тухай бүр хоёр тал харилцан тохиролцож акт протоколоор баталгаажуулж шийдвэрлэнэ.

6.7 Захиалагчийг төлөөлж засварын ажилтай холбоотой асуудлыг “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн Химийн инженер Д.Хишигшинэн хариуцан ажиллана. Утас-88100929

6.8 Нийлүүлэгчийг төлөөлж гэрээтэй холбоотой асуудлыг “Ирмүүн бармат” ХХК-ийн менежер Э.Одхүү нар хариуцан ажиллана. Утас-89281177

Долоо: Давагдашгүй хүчин зүйл

7.1 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх газар хөдлөх, зуд болох, тахал болон байгалийн бусад хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт импортын хориг ажил хаялт үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн сул зогсолт зэрэг энэ гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.

7.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй болсон бол талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээг хугацаан дээрх нөхцөл байдал арилгах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу нэг талын санаачлагчаар цуцлан

7.3 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

Найм: Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах

8.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ талууд ноцтой зөрчсөн буюу хуульд заасан үндэслэл бий болсон бол талууд хэдийд ч гэрээг цуцлах эрхтэй.

8.2 Хэрвээ талууд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал урьдчилан тохиролцон хавсралтаар оруулж гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй

8.3 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр бараа нийлүүлэх хугацаа хожимдуулсан, цаашид уг ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд захиалагчийн санаачлагаар гэрээг цуцлаж гүйцэтгэлийн баталгааг буцаан олгогүй.

ЕС : Бусад зүйл

9.1 Энэ хүү гэрээний үйлчлэл нь талууд гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болж , талууд тус тусын үүргээ биелүүлж баталгаат хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.

9.2 Талууд аль нэгнийхээ зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээг гурав дахь талд шилжүүлэхийг хориглоно.


9.3 Гэрээг монгол хэл дээр 4 хувь үйлдэж Захиалагч 3 хувийг Нийлүүлэгч 1 хувийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй.


9.4 Гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр болно.

9.5 Энэхүү гэрээнд шууд заагаагүй бусад аливаа асуудлыг Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу шийднэ.


ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН

СЭЭХ-ИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН
БОДОГЧ Ө.УДВАЛ
Гарын үсэг: 

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Г.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Гарын үсэг: 


НЭГДСЭН ЦЕХИЙН ДАРГА
Ж.АРИУНЖАРГАЛ
Гарын үсэг

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Г.САРУУЛ
Гарын үсэг: 

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН :
ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАЛТ ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН Г.БАЯРЧИМЭГ
Гарын үсэг: 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1
Утасны дугаар: 77111251
РД: 6021646

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ИРМҮҮН БАРМАТ ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ Н.ЗОРИГТБААТАР
Гарын үсэг: 

Хаяг: БЗД 13-р хороо 14 хороолол 99-р байр
Барилга мегастор 109 тоот
Утас: 88113890
РД: 2823969

Тоот гэрээний хавсралт

Шүүх материал нийлүүлэх, шүүгдсэн усны V=50m³ баканд хими хамгаалалт хийх үнийн санал

Д/д	Барааны нэр	Барааны гарал үүслийн улс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ /НӨАТ/ орсон
1	Шүүх материал	Хятад	тонн	3	6,633,333	19,900,000
2	V=50m ³ баканд хими хамгаалалт хийх					20,000,000
3	Нийт үнэ					39,900,000

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн
Химийн инженер

Ануга Д. Хишигшинэн

Ирмүүн бармат ХХК-ийн

инженер *Э.Одхүү* Э.Одхүү