

ЗУУХ №1-ИЙН ГАЛЫН ХОТОЛД ОРУУЛГА ОРУУЛСАН ХООЛОЙН МЕТАЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН ГАГНУУРЫН ОЁДОЛ ЧАНАРЫН ШАЛГАЛТ ХИЙЖ ЦААШИД ХЭВИЙН ГОРИМД АШИГЛАХ ЭСЭХЭД ДҮГНЭЛТ ХИЙХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар № 105 / 2022

2022 оны 09-р сарын 21 өдөр

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Амгалан дулааны станц ТӨХК –ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Ш.Баянмөнх /цаашид захиалагч гэх/, нөгөө талаас Металл центр ХХК-ийн захирал Ж.Төмөрхуяг /цаашид гүйцэтгэгч гэх /хамтад нь/ цаашид талууд гэх/ нар нь Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Нэг. Гэрээний зорилго

1.1 Гэрээний зорилго нь “Зуух №1-ийн галын хотолд оруулга оруулсан хоолойн металлийн шинжилгээ болон гагнуурын оёдол чанарын шалгалт хийж цаашид хэвийн горимд ашиглах эсэхэд дүгнэлт хийх” ажлуудыг дор дурдсан хугацаанд гүйцэтгэж захиалагч талд хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хүлээлгэж өгөх, Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж зохих шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэхүү гэрээгээр тохирсон хэлбэр, хугацаанд ажлын хөлсийг төлөх, харилцан үүрэг хүлээх, хариуцлагыг тогтоох, ажил эхлэх, гүйцэтгэх, дуусах явцтай холбоотой үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. Гэрээний нөхцөл, ерөнхий зүйл

2.1 Гүйцэтгэгч нь “Зуух №1-ийн галын хотолд оруулга оруулсан хоолойн металлийн шинжилгээ болон гагнуурын оёдол чанарын шалгалт хийж цаашид хэвийн горимд ашиглах эсэхэд дүгнэлт хийх” (цаашид “ажил” гэх) -ыг энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралтанд заагдсан, нэр төрөл, графикын дагуу 2022 оны 09 дүгээр сарын 21 өдрөөс эхлэн 09 дүгээр сарын 28 ны өдөр дуусгах ба 8 хоногт багтаан гүйцэтгэнэ. Компанийн горим ажиллагаатай холбоотойгоор эхлэх өдрийг мөрдөх боломжгүй болсон бол наряд нээгдсэн өдрөөр тооцож болно.

2.2 “Зуух №1-ийн галын хотолд оруулга оруулсан хоолойн металлийн шинжилгээ болон гагнуурын оёдол чанарын шалгалт хийж цаашид хэвийн горимд ашиглах эсэхэд дүгнэлт хийх” хийх ажлын баталгаат хугацаа гэрээт ажлыг хүлээлгэн өгснөөс хойш 12 сар байна.

Гурав. Төлбөр тооцоо

3.1 Гэрээт ажлын үнэ нь “Зуух №1-ийн галын хотолд оруулга оруулсан хоолойн металлийн шинжилгээ болон гагнуурын оёдол чанарын шалгалт хийж цаашид хэвийн горимд ашиглах эсэхэд дүгнэлт хийх”, **5,700,000** /таван сая долоон зуун мянга/-н төгрөг байхаар талууд харилцан тохиролцов. Энэ нь НӨАТ багтсан мөн Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28.6-р зүйлд зааснаар татвар даатгалтай холбоотой бүх зардлууд багтсан болно.

3.2 Гэрээт ажлын төлбөрийг гүйцэтгэсэн ажлын дүгнэлт, гэрээ дүгнэсэн актыг үндэслэн нэхэмжлэлийн дагуу гүйцэтгэгчийн Төрийн банкны **102200031997** тоот дансанд 30 хоногийн дотор шилжүүлнэ.

Дөрөв: Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

4.1 Гэрээт ажлыг ажил гүйцэтгэх гэрээний баримт бичигт заагдсан эзлэхүүний дагуу, гэрээнд заагдсан үнэд багтаан батлагдсан графикт хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

4.2 Баталгаат хугацааны дотор гүйцэтгэгчийг ажлын чанараас шалтгаалан гэмтэл гарсан нь актаар батлагдвал үнэ төлбөргүй дахин хийж гүйцэтгэж хохирлыг барагдуулна.

4.3 Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ажилтнуудыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг бүрэн хангуулах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагч байгууллагын шаардлагаар ажлыг зогсооно.

4.4 Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Эрчим хүчний системд мөрдөж буй ТАД, ААД болон холбогдох бусад дүрэм журмын мөрдөж ажиллана. Захиалагчийн тавьсан шаардлага зөвлөмжийг заавал биелүүлнэ.

Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэсний дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Тухайн тоноглолтой холбоотой бусад акт баримтууд 4 хувь

4.5 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг станцын хашаанд оруулах үед тоо хэмжээг харуулд бүртгүүлэн эрх бүхий албан тушаалтнуудын зөвшөөрөл, хяналтаар нэвтрүүлнэ.

4.6 Гүйцэтгэгч тал захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээний эрх үүрэг, хариуцлагыг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй

4.7 Ажлыг гүйцэтгэгч компани нь уг ажлыг гүйцэтгэх явцад нарядын системийг чанд мөрдөнө.

4.8 Ажил гүйцэтгэгч нь станцын хашаанд нэвтрэх үнэмлэх авч, захиалагчийн дотоод дүрэм, журам, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана. Covid-19, Корона вирусны вакцины хоёр дахь тунг хийлгэсэн байх, эсвэл корона вирусны PSR шинжилгээнд хамрагдсан ажилтнуудыг станц руу тогтоосон хуваарийн дагуу нэвтрүүлнэ. Захиалагч талын зөвшөөрлөөр шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллаж болно.

Тав: Захиалагчийн эрх, үүрэг

5.1 ХАБ, ААД-ийн шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан эсэргүүцсэн, дүрэм стандартыг зөрчсөн чанарын гологдол гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээг авах эрхтэй.

5.2 Баталгаат хугацаанд Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотой гэмтэл доголдол гарвал дахин үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.

5.3 Гүйцэтгэсэн ажлыг хугацаанд нь ажлын комисс хүлээн авна.

5.4 Ажил гүйцэтгэх явцад гүйцэтгэгчийн ажилд захиалагч талаас хяналтыг тогтмол тавьж ажиллана.

5.5 Захиалагч талаас гэрээний үнийн дүнг өөрчлөхгүйгээр нэмэлт ажил, ажлын тоо хэмжээнд гүйцэтгэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр өөрчлөлт оруулж болно.

Зургаа: Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага

6.1 Гүйцэтгэгчийн буруугаас засварын ажлын хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 %-иар хоног тутам гүйцэтгэгч алданги хүлээх ба уг алданги нийт үнийн дүнгийн 10 % иас хэтрэхгүй байна.

6.2 Захиалагчийн буруугаас төлбөр төлөх хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 % -ийн алданги хүлээх ба нийт үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.

6.3 Баталгаат хугацааны дотор гүйцэтгэсэн ажлын чанар, техникийн гологдол, эвдрэл гарвал захиалагч нь мэдсэн буюу мэдэх боломжит өдрөөс хойш гүйцэтгэгчид мэдэгдэж гүйцэтгэгч нь ажлын 5 хоногийн дотор өөрсдийн хөрөнгөөр засч хэвийн ажиллагаанд оруулж хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.

6.4 Компанийн дотоод журам, дүрэм зөрчих, ажлын байранд ёс бус үйл ажиллагаа явуулах согтууруулах ундаа авчирсан, уусан тохиолдолд ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах ба гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг төлөхөөс татгалзана.

6.5 Алданги төлсөн нь үндсэн үүрэг болон учирсан хохирлыг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

6.6 Захиалагчийн саналаар нэмэлт ажил хийгдэх, төсөвт ажилбар, тээвэр механизмын зардал дутуу тусгагдсан, үнийн ямар нэгэн зөрүү гарсан тухай бүр 2 /хоёр/ тал харилцан тохиролцож акт протоколоор баталгаажуулж шийдвэрлэнэ.

6.7 Захиалагчийг төлөөлж гэрээний үүргийн биелэлт, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн Техник хяналтын инженер Т.Ангараг хариуцан ажиллана. Утас: 89022198

6.8 Гүйцэтгэгчийг төлөөлж гэрээтэй холбоотой асуудлыг “Металл центр” ХХК-ийн захирал Ж.Төмөрхуяг хариуцан ажиллана. Утас: 99191013

Долоо: Давагдашгүй хүчин зүйл

7.1 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх газар хөдлөх, зуд болох, тахал болон байгалийн бусад хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт импортын хориг ажил хаялт үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн сул зогсолт зэрэг энэ гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.

7.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй болсон бол талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээт хугацаан дээрх нөхцөл байдал арилгах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу нэг талын санаачлагаар цуцлана.

7.3 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

Найм: Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах

8.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ талууд ноцтой зөрчсөн буюу хуульд заасан үндэслэл бий болсон бол талууд хэдийд ч гэрээг цуцлах эрхтэй.

8.2 Хэрвээ талууд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал урьдчилан тохиролцон хавсралтаар оруулж гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй

8.3 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр бараа нийлүүлэх хугацаа хожимдуулсан, цаашид уг ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд захиалагчийн санаачлагаар гэрээг цуцлаж гүйцэтгэлийн баталгааг буцаан олгоогүй.

Ес : Бусад зүйл

9.1 Энэхүү гэрээний үйлчлэл нь талууд гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болж, талууд тус тусын үүргээ биелүүлж баталгаат хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.

9.2 Талууд аль нэгнийхээ зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээг гурав дахь талд шилжүүлэхийг хориглоно.

9.3 Гэрээг монгол хэл дээр 4 хувь үйлдэж Захиалагч 3 хувийг Гүйцэтгэгч 1 хувийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй.

9.4 Гэрээг хоёр тал зөвшөөрсөн тохиолдолд албан хүсэлтийг үндэслэн сунгаж болно.

9.5 Гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр болно.

9.6 Энэхүү гэрээнд шууд заагаагүй бусад аливаа асуудлыг Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу шийднэ.

БАТЛАВ

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Ш.БАЯНМӨНХ
Гарын үсэг:



“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ
Гарын үсэг:

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ
Ө.УДВАЛ - 2

Гарын үсэг: *А. Тогтогва*

ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
П.ЗОРИГОО

Гарын үсэг:

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
Г.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Гарын үсэг:

ЗУУХАН ЦЕХИЙН ДАРГА
Э.АРИУНБОЛД

Гарын үсэг:

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Г.САРУУЛ

Гарын үсэг:

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН
ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Ш.АМИНЖАРГАЛ

Гарын үсэг:

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх
дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1
Утас: 77111251
РД: 6021646

БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“МЕТАЛЛ ЦЕНТР” ХХК-ИЙН
ЗАХИРАЛ
Ж.ТӨМӨРХУЯГ - 2
Гарын үсэг:



Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг,
2-р хороо, Hill side хотхон, 53 тоот
Утас: 99191013
РД: 2567032

Хавсралт №1

Хүснэгт №1

| № | Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Гүйцэтгэх хугацаа |
|--|--|-------------|------------|-------------------|
| Зуух №1-ийн галын хотлын элэгдэлттэй экран хоолойн оруулга оруулсан хоолойн гагнуурын оёдолын чанар шалгах | | | | |
| 1 | Зуух №1 нүүрний экран хоолой | ш | 61 | 2022.09.28 |
| 2 | Зуух №1 арын экран хоолой | ш | 61 | 2022.09.28 |
| 3 | Зуух №1 баруун талын экран хоолой | ш | 10 | 2022.09.28 |

Тайлбар: Дээрх нүүр, ар, баруун талын экран хоолойн оруулга оруулсан хоолойнуудаас түүвэрлэж 30%-иас доошгүй хэмжээнд хэв авианы багажаар гагнуурын оёдол шалгана.

Хүснэгт №2

| № | Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Гүйцэтгэх хугацаа |
|--|--|-------------|------------|-------------------|
| Зуух №1-ийн галын хотлын экран хоолойн ханын зузаан шалгах | | | | |
| 1 | Зуух №1 нүүрний экран хоолой | ш | 38 | 2022.09.28 |
| 2 | Зуух №1 арын экран хоолой | ш | 38 | 2022.09.28 |
| 3 | Зуух №1 баруун талын экран хоолой | ш | 57 | 2022.09.28 |
| 4 | Зуух №1 зүүн талын экран хоолой | ш | 67 | 2022.09.28 |

Тайлбар: Хүснэгт №1-ээс бусад экран хоолойн ханын зузаан шалгана.

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Э.МӨНХЖАРГАЛ
Гарын үсэг:



“МЕТАЛЛ ЦЕНТР” ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ
Ж.ТӨМӨРХУЯГ
Гарын үсэг:

