

АМГАЛАН ДУЛААНЫ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



БАТЛАВ ХОТ  
АМГАЛАН ДУЛААНЫ  
СТАНЦ ТӨХК-ИЙН  
МӨНХӨӨ

ХҮЧИТ ТИТЭМ ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ Э.БАЯРХҮҮ



**ЗУУХ №1 ХАЛАХ ГАДАРГУУГ ХЭСЭГЧЛЭН СОЛИХ /АГААР ХАЛААГЧ/ АЖИЛ  
ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ**

Дугаар № 2023/47

20 23 оны 06 сарын 08

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Амгалан дулааны станц ТӨХК –ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө /цаашид захиалагч гэх/нөгөө талаас “Хүчит титэм” ХХК-ийн захирал Э.Баярхүү /цаашид гүйцэтгэгч гэх/хамтад нь/ цаашид талууд гэх / нар нь Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.3 дах заалт, 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5 дах заалт, Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн үнэлгээний хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн №02 тоот хурлын шийдвэр, зөвлөмж, 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

**Нэг. Гэрээний зорилго**

1.1 Гэрээний зорилго нь “Зуух №1 халах гадаргууг хэсэгчлэн солих /агаар халаагч/” засварын ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж захиалагч талд графикт хугацаанд чанартай, технологийн дагуу хийж гүйцэтгэн зуухны хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хүлээлгэж өгөх, Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг дүгнэж зохих шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэхүү гэрээгээр тохирсон хугацаанд ажлын хөлсийг төлөх, захиалагч гүйцэтгэгчийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, харилцан үүрэг, хариуцлагыг тогтоох, төлбөр тооцоог гэрээнд заасан хугацаанд хийх, ажил эхлэх, гүйцэтгэх, дуусах явцтай холбоотой үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

**Хоёр. Гэрээний нөхцөл, хугацаа, баталгаа**

2.1 Гүйцэтгэгч нь “Зуух №1 халах гадаргууг хэсэгчлэн солих /агаар халаагч/” (цаашид “ажил” гэх) -ыг энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралтад заагдсан бараа, ажлын эзлэхүүн, техникийн тодорхойлолт, графикт заасан хуваарийн дагуу, шаардлагыг хангасан материалаар гэрээний үнэд багтаан 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 2023 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдөр дуусгах ба хуанлийн 69 хоногт багтаан хийж гүйцэтгэнэ. Компанийн горим ажиллагаатай холбоотойгоор эхлэх өдрийг мөрдөх боломжгүй болсон бол наряд нээгдсэн өдрөөр тооцож болно

Захиалагч тал

1 / 6

Гүйцэтгэгч тал

- 2.2 Зуух №1 халах гадаргууг хэсэгчлэн солих /агаар халаагч/ ажлын баталгаат хугацаа гэрээт ажлыг хүлээлгэн өгч, гэрээ дүгнэсэн акт баталгаажсан өдрөөс хойш 12 / арван хоёр/ сар байна.
- 2.3 Баталгаат хугацаанд тухайн тоноглолд гэмтэл саатал гарвал захиалагчийн мэдэгдэл, шаардлагын дагуу цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.
- 2.4 Талууд үнийн санал, 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн хэлэлцээрээр ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөл, чанарын баталгаа болон бусад нөхцөлүүдийг харилцан тохиролцсон.

### Гурав. Төлбөр тооцоо

- 3.1 Гэрээт ажлын үнэ нь 427,200,000 /Дөрвөн зуун хорин долоон сая хоёр зуун мянга/-н төгрөг байхаар талууд харилцан тохиролцов. Гэрээний үнэд материал, ажлын хөлс, тээвэр, даатгал, гааль, НӨАТ болон бусад зардлууд бүгд багтсан болно.
- 3.2 Санхүүжилтийг гэрээний баталгаажсан гүйцэтгэлээр хуваарийн дагуу гүйцэтгэгчийн дансанд шилжүүлнэ.

д/д	Төлбөрийн хэлбэр	Гэрээгээр тохирсон үнийн дүнгийн %-иар	Гэрээгээр тохирсон үнийн дүнгээс мян. төгрөг	Төлбөр хийх хугацаа
1	Гэрээ байгуулагдсанаас ажлын 7 хоногийн дотор	20%	85,440,000	Нэхэмжлэх ирүүлснээс 7 хоногийн дотор
2	Гэрээт засварын ажлын гэрээний гүйцэтгэл 30%-д хүрсэн үед	25%	106,800,000	Нэхэмжлэх ирүүлснээс хойш 30хоногийн дотор
3	Гэрээт засварын ажлын гэрээний гүйцэтгэл 70%-д хүрсэн үед	25%	106,800,000	Нэхэмжлэх ирүүлснээс хойш 30хоногийн дотор
4	Гэрээт засварын ажлын гэрээний гүйцэтгэл 100%-д хүрсэн үед	25%	106,800,000	Нэхэмжлэх ирүүлснээс хойш 30хоногийн дотор
5	Хүлээлгэн өгснөөс хойш гэмтэл саатал гараагүйтохиолдолд 12 сарын дараа	5%	21,360,000	Нэхэмжлэх ирүүлснээс хойш 30хоногийн дотор
6	Дүн	427,200,000 /Дөрвөн зуун хорин долоон сая хоёр зуун мянга/-н төгрөг		

- 3.3 Гэрээт ажлын үнийн дүнгийн 20 /хорь/-н хувь болох 85,440,000 /Наян таван сая дөрвөн зуун дөчин мянга/-н төгрөгийг гэрээ баталгаажсанаас хойш ажлын 7/долоо/ хоногийн дотор гүйцэтгэгчийн Хас банкны 5003247323 тоот дансанд шилжүүлнэ. Үлдэгдэл төлбөрийг ажлын гүйцэтгэлээр 3 /гурав/ хуваан нэхэмжлэлийн дагуу гүйцэтгэгчийн Хас банкны 5003247323 тоот дансанд шилжүүлнэ.

Захиалагч тал



2 / 6

Гүйцэтгэгч тал



- 3.4 Захиалагч нь гэрээний үнийн дүнгийн 5% болох 21,360,000 /хорин нэгэн сая гурван зуун жаран мянга/-н төгрөгийг чанарын баталгаат хугацаанд дансандаа авч үлдэнэ.
- 3.5 Төлбөр тооцоотой холбогдолтой үйл ажиллагаа нь зөвхөн албан бичиг, шилжүүлгээр зохицуулагдана.

#### **Дөрөв. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг**

- 4.1 Гэрээт ажлыг батлагдсан техникийн тодорхойлолт, ажлын эзлэхүүний дагуу графикт хугацаанд багтаан техникийн үзүүлэлтүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж цаашдын найдвартай ажиллагааг бүрнэ хангаж, чанартай хийж гүйцэтгэнэ.
- 4.2 Ажлын эзлэхүүнд заагдсан ажлуудыг заавал хийж гүйцэтгэнэ.
- 4.3 Баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгчийн нийлүүлсэн бараа, гүйцэтгэсэн ажлын чанараас шалтгаалан тоног төхөөрөмжид гэмтэл, саатал, доголдол гарсан нь засварын чанар муугаас болсон нь тогтоогдсон тохиолдолд гүйцэтгэгч тал үнэ төлбөргүй засварлана.
- 4.4 Гэмтлийн актыг хоёр талын хамтарсан комисс тогтоож, хохирлын хэмжээг гаргана. .
- 4.5 Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ажилтнуудынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, нэг бүрийн хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан байна. ХАБЭА-н болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн шаардлагаар ажлыг зогсооно.
- 4.6 Ажил гүйцэтгэх хугацаанд өөрийн ажилтнуудын нийгмийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг бүрэн хариуцах бөгөөд Эрчим хүчний системд мөрдөгдөж буй ГАУСД, ТАД, ААД болон захиалагч талын хөдөлмөрийн дотоод журам, холбогдох хууль, бусад дүрэм журмыг мөрдөн осол, авааргүй, зөрчил гаргахгүй ажиллаж, өөрийн компанийн ажиллагсдын буруугаас үүдэн гарсан зөрчил доголдол, хохирлыг бүрэн хариуцан ажиллана. Захиалагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлага зөвлөмжийг заавал биелүүлнэ. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэсний дараа доорх баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Ажил гүйцэтгэсэн тайлан	4хувь
Ажил хүлээлгэн өгсөн акт	4 хувь
Гэрээ дүгнэсэн протокол, акт	4хувь
Хуучин сэлбэг, материал тушаасан баримт	4хувь
Тухайн ажилтай холбоотой бусад акт баримтууд	4хувь
Засварын өмнөх, засварын үеийн, засварын дараах, байдлыг фото зургаар баримтжуулан тайланд хавсаргана	4хувь
Засвараас гарсан хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн хогийн цэгт хаясан баримт	4 хувь

- 4.7 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бараа материал, автомашин, техник, багаж, тоног төхөөрөмжийг станцын хашаанд оруулах үед тоо хэмжээг харуул хамгаалалтын ажилтанд бүртгүүлэн эрх бүхий албан тушаалтнуудын зөвшөөрөл, хяналтаар нэвтрүүлнэ.
- 4.8 Гүйцэтгэгч тал захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээний эрх үүрэг, хариуцлагыг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 4.9 Ажил гүйцэтгэгч компани нь уг ажлыг гүйцэтгэх явцад нарядын системийг чанд мөрдөнө.
- 4.10 Ажил үйлчилгээг нэгэнт эхэлснээс хойш шалтгаангүйгээр гэрээг цуцлах санал тавихгүй.

Захиалагч тал



3 / 6

Гүйцэтгэгч тал



- 4.11 Гүйцэтгэгч тал гэрээгээр ажиллах бүх ажилтнууддаа урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөний дараа станцын хашаанд нэвтрэх түр үнэмлэх авна. Захиалагчийн дотоод дүрэм, журам, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана.
- 4.12 Захиалагч талын зөвшөөрлөөр шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллаж болно.
- 4.13 Гүйцэтгэгч нь гэрээнд заагдсан бараа, материалыг захиалагчтай зөвшилцөн захиалга хийж, актаар хүлээлцэнэ. Барааг засварын ажлын явц, графикт хугацаанд нөлөөлөхгүй бүрэн нийлүүлнэ.
- 4.14 Гүйцэтгэгч нь засварын ажлын хугацаанд тоноглолын бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцна.
- 4.15 Гүйцэтгэгч компанийн ажилтнууд нь бүгд мэргэжлийн үнэмлэхтэй дадлага туршлагатай, мэргэшсэн байна. ХАБЭА-н орон тооны ажилтныг заавал томилон ажиллуулах.
- 4.16 Ажил дууссаны дараа агаар халаагчийг даралтад оруулан шалгаж ажил хүлээн авах комисст хүлээлгэн өгөх ба энэ хугацаанд илэрсэн гэмтлийг бүрэн засаж сайжруулсны үндсэн дээр эцсийн байдлаар тоноглолыг актаар хүлээлгэн өгнө.
- 4.17 Гүйцэтгэлийн санхүүжилт хүлээгдсэнээс шалтгаалж засварын ажлыг зогсоохгүй ажиллана.

#### **Тав. Захиалагчийн эрх, үүрэг**

- 5.1 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, ХАБ, ААД-ийн шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан эсэргүүцсэн, дүрэм стандартыг зөрчсөн чанарын гологдол гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээг авах эрхтэй.
- 5.2 Баталгаат хугацаанд Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын чанартай холбоотой гэмтэл, доголдол гарвал дахин үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.
- 5.3 Гүйцэтгэсэн ажлыг хугацаанд нь ажлын комисс хүлээн авч гэрээг дүгнэнэ.
- 5.4 Ажил гүйцэтгэх явцад гүйцэтгэгчийн ажилд захиалагч талаас хяналтыг тогтмол тавьж ажиллана.
- 5.5 Захиалагч талаас гэрээний үнийн дүнг өөрчлөхгүйгээр зарим нэгэн ажил, ажлын тоо хэмжээнд гүйцэтгэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр өөрчлөлт оруулж болно.

#### **Зургаа. Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага**

- 6.1 Гүйцэтгэгчийн буруугаас засварын ажлын хугацааг хожимдуулснаас тоноглолын засварын хугацааг сунгаснаас үүдэн гарсан хохирлыг гүйцэтгэгч нь захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна.
- 6.2 Гүйцэтгэгч нь засварын ажлыг батлагдсан графикт хугацаанаас хэтрүүлбэл талууд харилцан тохиролцож гэрээний хугацааг сунгаж гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаас бусад тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн гүйцэтгээгүй ажил үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 %-иар хоног тутамд гүйцэтгэгч алданги хүлээх ба уг алданги нь гэрээний үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна. Алданги тооцож эхэлсэн тухайгаа гүйцэтгэгч талд бичгээр мэдэгдэнэ.
- 6.3 Захиалагчийн буруугаас төлбөр төлөх хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 % -иар хоног тутамд захиалагч алданги хүлээх ба уг алданги нь гэрээний үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.




- 6.4 Баталгаат хугацааны дотор гүйцэтгэсэн ажлын чанар, техникийн гологдол, эвдрэл гэмтэл гарвал захиалагч нь мэдсэн өдрөөс хойш гүйцэтгэгчид мэдэгдэж гүйцэтгэгч нь ажлын 5 хоногийн дотор өөрсдийн хөрөнгөөр үнэ хөлсгүй засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулж хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.
- 6.5 Компанийн дотоод дүрэм, журам зөрчих, ажлын байранд ёс бус үйл ажиллагаа явуулах согтууруулах ундаа авчирсан, уусан тохиолдолд ажил гүйцэтгэх гэрээг цуцлах ба гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг төлөхөөс татгалзана.
- 6.6 Алданги төлсөн нь үндсэн үүрэг болон учирсан хохирлыг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
- 6.7 Захиалагчийн саналаар засварын явцад гарсан хүндрэл, ажлын эзлэхүүнд тусгагдаагүй нэмэлт ажлыг хоёр талын эрх бүхий албан тушаалтнууд шийдвэр гаргаж гэрээний үнэд багтаан хийж гүйцэтгэж болно.
- 6.8 Уг ажлын чанарын баталгаат хугацаа нь ажил хүлээлгэн өгч гэрээ дүгнэгдсэн өдрөөс хойш 12 сар байх бөгөөд баталгаат хугацаанд гарсан гэмтэл доголдлыг цаг хугацаа алдалгүй үнэ төлбөргүй шуурхай засварлаж өгнө.
- 6.9 Захиалагчийг төлөөлж гэрээний үүргийн биелэлт, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн Зуухан цехийн дарга Э.Ариунболд хариуцан ажиллана. Утас-99727172. Засварын ажлын хяналтыг Зуухан цехийн засварын инженер С.Түвшинбат хариуцан ажиллана. Утас-99058948.
- 6.10 Нийлүүлэгчийг төлөөлж гэрээний үүргийн биелэлт, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг “Хүчит титэм” ХХК-ийн захирал Э.Баярхүү хариуцан ажиллана. Утас- 88108628.

#### **Долоо. Давагдашгүй хүчин зүйл**

- 7.1 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх, газар хөдлөх, тахал болон байгалийн бусад хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт импортын хориг ажил хаялт үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн сул зогсолт зэрэг энэ гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.
- 7.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй болсон бол талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээний хугацаа дээрх нөхцөл байдал арилгах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу нэг талын санаачилгаар цуцална.
- 7.3 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.
- 7.4 Давагдашгүй хүчин зүйл гэдгийг зөвхөн Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхим батална.

#### **Найм. Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах**

- 8.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ талууд ноцтой зөрчсөн буюу хууль, гэрээнд заасан үндэслэл бий болсон бол талууд хэдийд ч гэрээг цуцлах эрхтэй.



- 8.2 Хэрвээ талууд гэрээний хугацаа сунгах, гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал талууд албан бичгээр урьдчилан мэдэгдэн хоёр тал тохиролцож, гэрээний хугацаанд зөвхөн нэг удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй.
- 8.3 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх хугацаа хожимдуулсан, цаашид уг ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд захиалагчийн санаачилгаар гэрээг цуцалж чанарын баталгааг буцаан олгохгүй.
- 8.4 Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажлыг цаашид үргэлжлүүлэх боломжгүй болбол захиалагчид урьдчилан бичгээр 14 /арван дөрөв/ хоногийн өмнө мэдэгдэж харилцан тохиролцож зохих шийдвэр гаргасны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу талууд гэрээг дуусгавар болгоно.

### Ес. Бусад зүйл

- 9.1 Энэхүү гэрээний үйлчлэл нь талууд гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болж, талууд тус тусын үүргээ биелүүлж баталгаат хугацаа дууссанаар дуусгавар болно.
- 9.2 Талууд аль нэгнийхээ зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээг гурав дахь талд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 9.3 Гэрээг монгол хэл дээр 4 хувь үйлдэж Захиалагч 3 хувийг Гүйцэтгэгч 1 хувийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй.
- 9.4 Гэрээг хоёр тал зөвшөөрсөн тохиолдолд сунгаж болно.
- 9.5 Энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх болон хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гарч болох бүх маргаан зөрчил зэргийг харилцан тохиролцож шийдэх ба үл тохиролцсон тохиолдолд Монгол Улсын хуулийн дагуу шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээ хуудас, хавсралт хуудас, нийт хуудаснаас бүрдэнэ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР *Э.Мөнхжаргал* Э.МӨНХЖАРГАЛ

СЭЗХ-ИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
НЯГТЛАН БОДОГЧ *Ө.Удвал* Ө.УДВАЛ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА *Г.Баттулга* Г.БАТТУЛГА

ЗУУХАН ЦЕХИЙН ДАРГА *Э.Ариунболд* Э.АРИУНБОЛД

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН *Г.Саруул* Г.САРУУЛ

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:  
ХАНГАМЖИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН *Ш.Гантулга* Ш.ГАНТУЛГА

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот,  
Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1  
Утасны дугаар: 77111251, РД:6021646

Захиалагч тал

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ХҮЧИТ ТИТЭМ ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ *Э.Баярхүү* Э.БАЯРХҮҮ



Хаяг: УБ хот БЗД 21-р хороо 27, 676 тоот  
Утас: 88108628, 99108920  
РД: 6050794.

Гүйцэтгэгч тал