

**БАТЛАВ:**  
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Ш.БАЯНМӨНХ

**БАТЛАВ:**  
ОЙН ХАЙГУУЛ ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ



Б.САРАНГУА

### АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2022 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

№ 56 / 2022

Улаанбаатар хот

Нэг талаас Амгалан дулааны станц ТӨХК /РД:6021646, бүртгэлийн 9012001030 дугаар/-тай цаашид “Захиалагч” гэхийг төлөөлж Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Б.Ган-Очир, нөгөө талаас Ойн Хайгуул ХХК /РД: 2543281, улсын бүртгэлийн 9011013087 дугаар/-тай цаашид “Ажил гүйцэтгэгч” гэх/-ийг төлөөлж Төслийн менежер Б.Алтансүх бид /цаашид хамтад нь “Талууд” гэх/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйлийг үндэслэн дараах нөхцөлийг харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

#### 1. Нийтлэг заалт

- 1.1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлиг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/218 дугаар тушаалыг тус тус хэрэгжүүлнэ.
- 1.2. Салбарын хэмжээнд “Зуун мянган мод” тарих хөдөлгөөнд нэгдэх.
- 1.3. Эрчим хүчний сайдын 2021 оны А/218 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсгийн өгсөн хуваарь, төсвийн дагуу Дундговь аймагт ногоон зурвас байгуулах хуваарьт ажилд оролцох.
- 1.4. Ногоон зурвас байгуулах ажлыг батлагдсан зураг төслийн дагуу чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн, захиалагчид хүлээлгэн өгнө.
- 1.5. Захиалагч нь мод тарих, тохижуулах, арчлах ажлыг хүлээн авна.
- 1.6. Төлбөр, ажлын хөлсийг гэрээнд заасан хугацаанд төлнө.
- 1.7. Гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалтыг энэхүү гэрээний хавсралтаар баталгаажуулав.

#### 2. Гэрээний хугацаа

- 2.1. Ажил эхлэх хугацаа: 2022.05.06
- 2.2. Ажил дуусах хугацаа: 2022.06.01
- 2.3. Гүйцэтгэсэн ажил 3 жилийн баталгаат хугацаатай байна.

#### 3. Төлбөр тооцоо

- 3.1. Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хуваарьт газарт насос, усалгааны систем, ёмкост, модны суулгац, хар шороо, био ялмаг, бордоо нийлүүлж суурилуулах, тээвэр, мод тарих, модны нүх ухах ажлын төлбөрт нийт 17,008,800 /Арван долоон сая найман мянга найман зуу/-н төгрөг болно.
- 3.2. Төлбөрийг 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны дотор бүрэн төлнө.

#### 4. Захиалагчийн эрх, үүрэг

- 4.1. Тарих модоо сонгох эрхтэй.

- 4.2. Төлбөрөө гэрээнд заасан хугацаанд нь төлөх үүрэгтэй.
- 4.3. Гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, үйл ажиллагааг баримтжуулан зураг зэргийг хугацаанд нь шаардаж авах эрхтэй.
- 4.4. Явцын талаарх мэдээллийг авах эрхтэй.
- 4.5. Тариалалтыг хугацаандаа дуусгахыг шаардах эрхтэй.
- 4.6. Гүйцэтгэсэн ажилд ямар нэгэн доголдол байвал ажил хүлээн авснаас хойш 3 жилийн дотор гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй.

#### **5. Ажил гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг**

- 5.1. Гүйцэтгэгч нь хот суурин газарт ногоон зурвас байгуулах ажлын стандартыг мөрдөн өөрийн мод үржүүлгийн газарт бэлтгэсэн өөрийн модыг үржүүлгийн талбайгаас шууд шилжүүлэн авч суулгах ажлыг календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэнэ.
- 5.2. Ажлыг 2.1, 2.2-д заасан хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.
- 5.3. Гүйцэтгэгч нь харилцан тохиролцсон төлбөрт багтаан гэрээт ажлыг бүрэн гүйцэтгэнэ.
- 5.4. Ажлыг биечлэн гүйцэтгэнэ.
- 5.5. Ажлын тайлан, үйл явцыг баримтжуулах зорилгоор барьсан хашаа, тариалсан мод, буулгасан хар шороо, бууцны зургийг хавсаргаж 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний дотор захиалагчид хүлээлгэн өгнө.
- 5.6. Жил бүр модны ургалтын талаарх тайлан, мэдээг захиалагч талд хүргүүлнэ.
- 5.7. Захиалагч ажлын үр дүнг хугацаандаа авах үүргээ биелүүлээгүй бол ажлын үр дүнг хүлээн авсанд тооцно.
- 5.8. Захиалагчаас төлбөрөө төлөхийг шаардах эрхтэй.

#### **6. Талуудын хүлээх хариуцлага**

- 6.1. Гүйцэтгэгч ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгээгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлбөрийн үнийн дүнгийн 0.1 хувиар тооцож алданги төлнө.
- 6.2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс учруулсан хохирлыг гэм буруутай тал нь хохирогч талдаа нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 6.3. Торгууль, алданги төлсөн нь материалыг устгасан, гэмтээснийг нөхөн төлөх үүрэг гүйцэтгэхээс чөлөөлөгдөхгүй.

#### **7. Давагдашгүй хүчин зүйл**

- 7.1. Гэрээний аль нэг тал давагдашгүй хүчин зүйл /тухайлбал : газар хөдлөлт, үер, гал түймэр, хар салхи, халдварт өвчний тархалт болон байгалийн бусад аюулт үзэгдэл, ажил хаялт, төрийн шийдвэр, оролцоо гэх мэт/ -ийн нөхцөл байдал үүссэний улмаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд гэрээний хариуцлагаас /алданги, торгууль/ чөлөөлөгдөх үндэслэл болно.
- 7.2. Давагдашгүй хүчин зүйл бий болсон тухай нотолгоог Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим гэрчилнэ.

#### **8. Бусад заалт**

- 8.1. Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол хоёр тал харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. Гэрээнд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь зөвхөн бичгээр хийгдэж талуудын гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно. Нэмэлт өөрчлөлт нь энэхүү гэрээний салшгүй нэг хэсэг болно.

8.2. Талуудын хооронд маргаан гарвал үл маргах журмаар шийдвэрлэх ба тохиролцоонд хүрч чадахгүйд хүрвэл Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын дэргэдэх Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитрт түүний Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх дүрмийн дагуу Монгол Улсад эцэслэн шийдвэрлүүлнэ.

8.3. Учруулсан хохирлыг арилгахтай холбогдсон хууль тогтоомжид заасан үндэслэлээр 2 тал харилцан тохиролцож гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж болно.

## 9. Нэмэлт нөхцөл

---

---

## 10. Талуудын гэрээ байгуулсан төлөөлөл:

### Захиалагч:


Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн Захиргаа,  
удирдлагын хэлтсийн дарга

 Б.Ган-Очир

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн Санхүү эдийн  
засгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий Нягтлан  
бодогч

 Ө.Удвал

### Гүйцэтгэгч:

Ойн Хайгуул ХХК-ийн Төслийн  
менежер  Б.Алтансүх

## 11. Хаяг:

### Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот  
Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо  
УС-15 гудамж, 1-1 тоот  
Компанийн өөрийн байр  
Утас:99015032, 99047300.  
И-мэйл:amgalan@ahp.energy.mn

### Ойн хайгуул ХХК-ийн хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот  
Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо,  
Эрхүүгийн гудамж 26-р байр 1 тоот  
Утас:99243535, 86351616  
И-мэйл:info.oinkhaignuul@mail.com

2022 оны <sup>05</sup>... дугаар сарын <sup>06</sup>... өдөр

Улаанбаатар хот

ХИЙГДЭХ АЖИЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Нэр	Тоо ширхэг
1	Усалгааны насос	1
2	Усалгааны систем	1
3	Ёмкост	1
4	Тээвэр	2
5	Мод тарих	186
6	Модны нүх ухах	186
7	Модны суулгац	186
8	Хар шороо	186
9	Био ялзмаг, бордоо	186