

**Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем программаар
бичиг баримт цахим хэлбэрээр солилцох гэрээ"- ний
нэмэлт гэрээ:**



20... оны 09 сарын 08 ний өдөр

№ ТТГ/19/073-Улаанбаатар хот
2023/79

Нэг талаас Монгол-оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг, түүнийг 10/15 тоот итгэмжлэлээр төлөөлж Тээвэрлэлт, хөдөлгөөн хариуцсан замын орлогч дарга албан тушаалтай Д. Амарбаясгалан /цаашид “УБТЗ” гэх/,

Нөгөө талаас: Улсын бүртгэлийн 6021646 регистрийн дугаартай “Амгалан дулааны станц” ТӨХК, түүнийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал албан тушаалтай Мягмар овогтой Мөнхөө, /цаашид “Үйлчлүүлэгч” гэх/ нар бид харилцан тохиролцож 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТТГ /19/073 тоот гэрээний 7.5 дахь заалтыг үндэслэн энэхүү нэмэлт гэрээг байгуулав.

1. Гэрээний 7.2 дахь заалтад заасан хүчинтэй хугацааг нэмэлт гэрээ баталгаажсан өдрөөс хойш /2024.06.01-ний өдөр/ хүртэлх хугацаанд хүчин төгөлдөр үйлчлэхээр сунгав.

2. 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТТГ /19/073 тоот “Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем программаар бичиг баримт цахим хэлбэрээр солилцох” гэрээний 3.6, 3.7-р заалтад дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар тохиролцов. Үүнд:

3.6 “УБТЗ”-аас “Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем” программ хангамжаар дараах багцын үйлчилгээ авна.

- АТҮЦС программ ашиглах -9 сар
- Төлбөр тооцооны тайлан -9 сар
- Ачилт, ирэлтийн мэдээ 1001-ээс дээш багц
- Вагоны мэдээлэл 1001-ээс дээш багц
- Цахим архивын үйлчилгээ – 9 сар

3.7 “АТҮЦС” програмд нэвтрэх үйлчлүүлэгчийн эрх бүхий ажилтны мэдээлэл. Үүнд:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Иргэний Регистрийн дугаар	Холбогдох утас	И-мэйл
1	Буянтогтохын Батцоож	Гэрээ, борлуулалтын инженер	УД 63022518	99662289,77111257	battsooj.b2@gmail.com
2	Энхбаярын Наранбаатар	Тооцооны нягтлан бодогч	ЛЮ 85011476	99991471,77111250	Naranbaatar_e0114@yahoo.com
3	Баянмөнхийн Ган-эрдэнэ	Ээлжийн инженер	ЮЮ 91111193	88091282, 77111239	gan.erdene.bayanmunkh@gmail.com
4	Цэнддаваагийн Дашдолгор	Вагон пүүлэгч, нярав	К 68102300	94432828, 96601212	dashdolgordashka491@gmail.com

Handwritten signature

3. Төмөр замын тээврийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааварт өөрчлөлт орсон, шинэчлэгдэн батлагдсан зэргээс шалтгаалж УБТЗ ХНН-ийн гэрээний батлагдсан загварт өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөгдсөн зүйл, заалтаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

4. Үндсэн гэрээнд хавсаргасан аливаа бичиг баримт, баримт материал, өөрчлөгдөөгүй, хүчин төгөлдөр болохыг талууд хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд өөрчлөлтийг мэдэгдээгүй, нуун дарагдуулснаас шалтгаалж гэрээний нэг талд хохирол учирвал нөгөө тал үл маргах журмаар хохирлыг төлж барагдуулна.

5. Гэрээнд дараах материалыг хавсаргах бөгөөд энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.

- Үндсэн гэрээ ба түүний 1.2.1 дахь заалтад заасан бичиг баримт, баримт материал өөрчлөгдөөгүй, хүчин төгөлдөр болохыг баталсан болон гэрээг сунгахыг хүссэн үйлчлүүлэгч талын албан бичиг

- Төлбөр төлсөн баримт

- Гэрээ дүгнэсэн акт

- Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах эрх бүхий этгээдийг нотолсон баримт /итгэмжлэл, компанийн дүрэм гэх мэт/

6. 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТТГ / 19 / 073 тоот гэрээний бусад заалтууд нь хүчин төгөлдөр хэвээр мөрдөгдөнө.

7. Энэхүү нэмэлт гэрээ нь Монгол хэл дээр 2 эх хувь үйлдэгдсэн бөгөөд хоёр талын эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зурж УБТЗ-ын Хууль зүйн албанд дугаар авч, тэмдэг дарж баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТТГ / 19 / 073 дугаартай "Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем программаар бичиг баримт цахим хэлбэрээр солилцох гэрээ"-ний салшгүй хэсэг болно.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ЗААЛТТАЙ ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН:

УБТЗ ХНН-ийг төлөөлж:

ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХӨДӨЛГӨӨН ХАРИУЦСАН ЗАМЫН
ОРЛОГЧ ДАРГА

Д. АМАРБАЯСТАЛАН

Д-

НЮ-

НЧ-

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ийг

ТӨЛӨӨЛЖ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

М. МӨНХӨӨ

СЭЭХ-ийн ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Гэрээний инженер

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ө.УДВАЛ

Б. БАТЦООЖ

Г. САРУУЛ

М. Цыр

УБТЗ ХНН, АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН
ТТГ/19/073-3/ ДУГААРЫН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭСЭН АКТ

Улаанбаатар хот

2022 оны 08 сарын 24-ны өдөр

"УБТЗ" ХНН ба "Амгалан дулааны станц" ТӨХК-ийн хооронд 2022 оны 08 сарын 31-ний өдөр байгуулсан ТТГ/19/073-3/ тоот ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем программаар бичиг баримт цахим хэлбэрээр солилцох гэрээний биелэлтийг талууд хамтран дүгнэж дараах тохиролцоонд хүрэв. Үүнд:

1. Гэрээний дагуу **Амгалан дулааны станц ТӨХК** нь вагон -**5623**, чингэлэг, **370155** тонн ачааг тээвэрлэж хамтран ажилласан. Үүнд:

Транзит нь - вагон - чингэлэг - тонн
Импорт нь - вагон - чингэлэг - тонн
Экспорт нь - вагон - чингэлэг - сая.тонн
Орон нутагт: - вагон -**5623**, чингэлэг - **370155** тонн
Ачилт вагон -**5623**, чингэлэг, **370155** тонн
Буулгалт - вагон -**5623**, чингэлэг, **370155** тонн

2. Программ хангамжийн ашиглалтын төлбөр, тээврийн тооцоог төлж барагдуулж байсан. /эсэх/
ТИЙМ

3. Программ хангамж ашиглалтын талаар

Захиалга хүсэлт ирүүлсэн хэмжээ: хүсэлт-тоо, ачилтын захиалга - ,
Хүсэлт захиалгыг зөвшилцсөн байдал:
Хаяг солилт: - вагон-**28**, чингэлэг,
Хайлт хийсэн вагон тоо -

4. Цаашид авах арга хэмжээ талаарх талуудын санал:

УБТЗ:

- Ачааны хаяг солих бусад хүсэлтийг цахимаар өгч байх.
- Тоон гарын үсэг ашиглан захиалга өгөх.

Үйлчлүүлэгч:

- Цахим программ дээр өртөөний нэр биш, компанийн нэрээр оруулах./нэг өртөөнөөс олон компанийн нүүрс ачдаг учраас ялгаж авахад хүндрэлтэй байдаг./

5. Гэрээг дахин 1 жилийн хугацаагаар сунгаж үргэлжлүүлж хийхээр шийдвэрлэв.

Гэрээг дүгнэсэн:

"УБТЗ" ХНН-ийн талаас

ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ХӨДӨЛГӨӨН
ХАРИУЦСАН ЭСЭМЫН
ОРЛОГЧ ДАРГА

Д. АМАРБАЯСГАЛА

Д:

НЧ:

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн талаас

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

М. МӨНХӨӨ

СЭЗХ-ИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
НЯГТЛАН БОДОГЧ

ГЭРЭЭНИЙ ИНЖЕНЕР

Б. БАТЦООЖ